

ZMLUVA O DIELO

zo dňa 24.7.2014

Uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z. z – Obchodný zákonník medzi:

Objednávateľom

Názov	Obec Nový Ruskov
Štatutárny zástupca	Ing. Ján Borovský – starosta obce
Sídlo	ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113 075 01 Nový Ruskov
IČO	00331791
DIČ	2020773535
Bankové spojenie	8124-622/0200 VÚB a. s.
IBAN	SK510200 0000 0000 0812 4622

Zhotoviteľom

Názov	Jozef Makohus
Sídlo	Sečovská Polianka 549/74 094 14
Štatutárny zástupca	Jozef Makohus
IČO	40553949
DIČ	1038292321
Bankové spojenie	2499636356/0200 VÚB a. s.

I.

Východiskové podklady

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa na rekonštrukciu strechy na obecnej budove – Dom smútku.

II.

Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa tieto práce:

- Demontáž strešnej krytiny a latovania
- Demontáž odkvapového systému
- Náter reziva ochranným náterom
- Montáž lát a osadenie fólie
- Montáž odkvapového systému

- Montáž krytiny
 - Montáž klieštín na zakrytie vstupu
 - Demontáž a montáž podhľadového obkladu nad vstupom
2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať potvrdením preberacieho protokolu a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s platnými normami vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť.
 4. Práce na viac oproti priloženej ponuke musia byť odsúhlasené objednávateľom.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať potrebný materiál na zhotovenie zmluvného diela obsiahnutého v cenovej ponuke.

III.

Cena diela

1. Zhotoviteľ vykoná práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela: 3024,-€ s 20% DPH.
- 1.2. Cena materiálu potrebná na zhotovenie diela je: 4678,20-€ s 20% DPH.
2. Cena za stavebný materiál bude vyplatená po podpísaní tejto zmluvy a cena za vykonané práce bude vyplatená po ukončení objednaných prác.
3. Podkladom pre fakturáciu bude súpis vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.
4. Súčasťou zmluvy je rozpis materiálu strešnej krytiny – príloha.
5. Výška ceny bola stanovená na základe rokovania uskutočneného v súlade s § 100 a § 58 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

IV.

Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie prác sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry so splatnosťou 14 dní, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po odovzdaní diela.

V.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 15 pracovných dní od začatia realizácie prác.
2. O odovzdaní diela bude vyhotovený odovzdávajúci a preberajúci protokol, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

VI.

Záručná doba

1. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané práce záruku v trvaní 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu diela objednávateľovi.
2. Zistené skryté nedostatky objednávateľ je povinný bezodkladne písomne reklamovať zhotoviteľovi, ktorý je povinný do 15 dní od doručenia reklamáciu odstrániť.

VII.

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný počas doby plnenia predmetu zmluvy dodržiavať bezpečnostné predpisy a dbať o bezpečnosť svojich pracovníkov v zmysle platných predpisov.
2. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:

.....
Ing. Ján Borovský
starosta obce



Jozef MAKOHUS
Zhotoviteľ
Mier. Sečovská Polianka 549
IČO: 40 556 949
mobil: 0908 030 976

Jozef Makohus

V Novom Ruskove
24-07-2014
dňa

V Sečovskej Polianke
dňa..24.-07.-2014.....